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KIVITELEZESI SZERZODES

Amely |étrejott egyrészrdl a

Megrendeld neve: Nyul Kézség Onkormanyzata
Cime: 9082 Nyul, Kossuth Lajos utca 46.
Képviseli: Schmiedt Henrik, polgdrmester

Tel.: +3620/598-8980

Fax: +3696/540-250

Email: polgarmester@nyul.hu

Adodszam: 15727811-2-08

Pénzforgalmi jelz6szdm: 11737007-15366715-00000000
Szédmlavezets pénzintézet: OTP Bank Nyrt
Naploiigyféljele (NUJ):

mint Megrendel6

(a tovabbiakban roviden: Megrendeld),

masrészrél a

Kivitelez6 elnevezése: ADAMAX Szolgaltaté Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Cime: 9028 Gydr, Serf6z6dombi dilS 3.

Képviseli: Molnar Adam ugyvezet6

Tel.: 06-30-406-0680

Email: adamax@adamax.eu

Addszam: 23277627-2-08

Cégj./E.v. nyilv. szdm: 08-09-021539

Kivitelezék nyilvantartasa

szerinti ny.sz.: 18A50564

Pénzforgalmi jelz6szam: 12096736-01295418-00100001
Szamlavezet6 pénzintézet: Raifeisen Bank
Napldiigyféljele (NUJ): 254333000

mint Kivitelezd

(a tovabbiakban réviden: Kivitelezd)

k6zo6tt az alulirott helyen és napon, az alabbi feltételekkel:

Megrendeld, mint Ajanlatkéré a Kbt. 115. § bekezdése alapjan megkildétt Ajanlattételi
Felhivdsa, a kdzbeszerzésekrdl szélé 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
harmadik része szerinti kdzbeszerzési eljardst (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras)
folytatott le az aldbbiakban megjel6lt beszerzési targyban.

Megrendel6 a koOzbeszerzési eljarasaban benyujtott ajanlatokat értékelte, és a
kozbeszerzési eljardsban hozott dontése szerint a nyertes Ajanlattevé a Kivitelezd lett.

1. A szerzddés targya

1.1. A kozbeszerzési dokumentumok (a tovabbiakban: Dokumentumok), kllénésen a
Kivitelez6 tételes drazott koltségvetése (2. sz. melléklet), alapjan meghatarozottak szerint
az alabbi épités-szerelési, kivitelezési feladatok elvégzése:

F6zokonyha fejlesztése Nyl kézségben

A szerz8dés targya a fenti munkaknak a mliszaki atadas-atvételi folyamat zaré idépontjara
hiba- és hidnypdtldsmentes, hasznalatba vételre alkalmas 3&llapotban térténd
megvaldsitasa.
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2. Pénziigyi feltételek

2.1 Kivitelezd a jelen szerz6désben meghatarozott kételezettségeit 6sszességében
netté 82 159 206 Ft + 27 % Afa (22 182 985 Ft), azaz brutté 104 342 191 Ft
{Ajanlat szerint} 6sszegl ellenszolgaltatasért teljesiti.

A kivitelezés sordn az afa megfizetésének mddja és mértéke a 2007. évi CXXVII. (AFA)
torvény, illetve a mindenkori éfa megfizetésére vonatkozd jogszabaly alapjan térténik.
Az ar a befejezési hataridGre prognosztizalt fix 6sszegl atalanyar.

A vaéllalkozéi dij tartalmaz minden, a Kivitelezd tevékenységével 6sszefliggd, azzal jard
koltséget, jarulékot és dijat (ideértve az esetlegesen a Szerzédés teljesitése soran
létrehozott tervek tekintetében fizetend6 felhasznaldsi dijat is).

A felek régzitik, hogy Kivitelez6 alaposan felmérte az elvallt munkat, ezért a felek a pot-
és tobbletmunkabdl adédd igényeket jelen szerzédéssel kizarjdk, megrendeld azokért
semmiféle jogcimen, még jogalap nélkiili gazdagodds okan sem felel, kivéve, ha azok
elvégzésében a felek megallapodtak irdsban.

A vallalkozéi dij tételezését és mliszaki tartalmat a szerz8dés elvdlaszthatatlan mellékletét
képezd arazott kéltségvetés tartalmazza, melyre vonatkozéan a vallalkozdi dij fix, rogzitett
dij, az valamennyi, az épilet/létesitmény kivitelezéséhez szilkséges munka- és
anyagkoéltséget tartalmazza.

A fenti vallalkozoéi dij magéban foglalja a kézbeszerzési dokumentumok altal meghatarozott
miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes ellenértékét, beleértve a Kivitelezé valamennyi
szerz6déses kotelezettségét, a garancialis, jotallasi, szavatossagi szolgaltatasokat is.
Megrendelé nyilatkozik arra vonatkozdan, hogy a jelen szerz6désben meghatarozott
épitéipari  kivitelezési tevékenység ellenértékének pénziigyi fedezetével
rendelkezik. A fedezet a 488641 igénylés-azonositéju tamogatdi okirat az
,Onkormanyzati étkeztetési fejlesztések tAmogatadsa” jogcim keretein beliil és Nyl Kézség
Onkormanyzat sajat forrédsédnak felhasznaldsaval biztositott. A tdmogatds formaja
utéfinanszirozads, tdmogatas intenzitdsa a mindenkori TSZ szerint.

Az ajanlatkéré a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjén, - a nyertes Ajanlattevé irdsban
benyuljtott kérelme alapjan - 20 % vallalkozéi eléleget biztosit, brutté 20 000 000 Ft
biztositék nyujtasa mellett. Az elleg 6sszege a teljes kivitelezési dij nettd értékének
20 %-a, mely a végszamla(k)bol kerll levonasra. Az elSleget Ajanlatkéré a 322 /2015.
(X.30) Korm. Rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint legkés6bb az épitési munkaterilet
atadasat kévetd 15 napon belll koteles kifizetni.

Kivitelez6 1 részszamla benyujtasara jogosult. A végszamlat Kivitelez6 valamennyi
szerz6déses kotelezettségének teljesitését (100%) kévetben jogosult kidllitani a szerzédés
fennmaradé 6sszegére. Mind a rész- mind a végszamla kidllitdsanak feltétele az ajanlatkérd
altal felkért m(iszaki ellen6r jévahagyo nyilatkozata.

A szerz6dés ellenértékének kifizetése kozvetlenll ajanlatkéréi (megrendeldi)
finanszirozassal torténik palyazati tamogatas felhasznaldsaval. A tdmogatas formaja
utéfinanszirozads, tdmogatas intenzitdsa a mindenkori Tamogatdasi Szerzédések szerint.

A vallalkozoéi dij alapjan 6sszesen 3 szamla allithatd ki:

El6legszamla: nett6 16 431 841 Ft + Afa
Részszamla: netto 63 087 333 Ft + Afa
Végszamla: nettd 2 640 032 Ft + Afa (levonva 20 % eléleg)
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A kivitelezés soran az afa megfizetésének mddja és mértéke a 2007. évi CXXVII. (AFA)
torvény, illetve a mindenkori afa megfizetésére vonatkozé jogszabaly alapjan torténik.
Fizetési mod: a leigazolt teljesitmény alapjan atutaldssal, a Kbt. 135 § (3) bekezdése
alapjan a hatdlyos jogszabdlyokban (322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezet, 19.
pontja) és a szerz8désben foglaltaknak megfelel6en van maod!

Ajanlatkérd elGteljesitést elfogad a szerz6désben meghatarozott feltételekkel.

Az ellenszolgaltatast az ajanlatkéré a nyertes ajanlattevd szerzddésszer( teljesitésének
ajanlatkérd teljesitésigazoldsra jogosult képvisel6je altali - a Kbt. 135. § (1) bekezdése
szerinti - elismerésérél sz4l6 igazolas kiadasat kévetden, formai és tartalmi szempontbdl
szabalyszer(ien kiallitott szamla alapjan, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a
Kbt. 135. § (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajanlattevé altal megjeldit
bankszamlara torténd atutalassal teljesiti.

Amennyiben az ajanlattevéként szerz6dd fél a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, az
ellenszolgaltatast - a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseitdl eltéréen - a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 32/A. §-aban foglaltak szerint teljesiti.

Az ajanlatkérd és a nyertes ajanlattevd kozott létrejott szerz6dés, tovabbd a nyertes
ajanlattevé és a Kbt. szerinti alvéllalkozék kozotti szerz6dések, valamint minden tovabbi,
a Kbt. szerinti alvallalkozdval szerzddéses viszonyban all6 vallalkozé kozott megkotott
véllalkozasi szerzédések alapjan torténd kifizetésekre egyebekben az addézds rendjérdl
sz416 2017. évi CL. térvény foglalt rendelkezések az irdnyadok.

A szerzbédés teljesitésében részt vevék kapcsan a Kbt. 138-140. §-ban foglaltakat be kell
tartani.

Ajanlatkérd elektronikus szamlat is elfogad a Kbt. 27/A §-anak megfelelen.
3. Teljesités

3.1. Teljesités helye: 9082 Nyul, Kossuth Lajos u. 46. Hrsz.: 633/3.

3.2 A kivitelezés megkezdésének, a munkateriilet dtadas-atvételének és — jogszabalyi
kételezettség esetén - az épitési napld megnyitasédnak legkorabbi idépontja a szerzédés
hatalyba Iépésének napja lehet.

3.3. A teljesitési hatarid6: 2023. majus 31. A munka megvaldsitésa és befejezése alatt
a miszaki atadas-atvételi eljdras megkezdését kell érteni, azaz a teljesitési hataridébe
nem szamit bele az atadas-atvételi eljaras idétartama.

3.4. A Megrendel§ el6Steljesitést elfogad, azonban errél a Megrendelét elézetesen (legaldbb
5 munkanappal megel6zden) irdsban értesiteni kell. ElGteljesités kizérdlag a Megrendeld
szobeli vagy irdsos jovahagyasa mellett térténhet.

3.5. Teljesitésigazoldsi eljards/ Atadads-atvételi eljards: A munka befejezéseként a
Szerzéd6 Felek dtadas-atvételi eljarast tartanak, melyrdl jegyzékonyvet vesznek fel.

4. A Felek jogai és kotelezettségei

4.1. A Kivitelez6 jogai és kotelezettségei

4.1.1. Kivitelezd koteles a szerz6dés targyat képezd az 1.1. pontban meghatarozott
kivitelezést a 3.3. pontjdban megjeldlt hataridében megvaldsitani. Az atadas-atvétel
jegyz6kdnyv felvételével térténik — ebben fel kell tiintetni az esetleges hidnyossagokat is.
4.1.2. Kivitelez6 koételes a munkaterllet atadas-atvételétdl kezdve az altala elvégzett
munkat, amennyiben erre jogszabaly kotelezi, Epitési Napléban dokumentalni a hatdlyos
jogszabalyoknak megfeleléen.

4.1.3. A Kivitelezd koteles tovabba jogszabalyi kotelezettség, illetve az ajanlattétel sordn
vallalt kdtelezettség esetén megfeleld felelés mUliszaki vezetd(ke)t alkalmazni.
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4.1.4. A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel rendelkezd kezel6hoz térténd
- elszallitésara (elszallittatasara) a Kivitelezd kotelezett.

4.1.5. Az atadott munkateriileten a munkalatok idétartama alatt az dtadds-atvételi eljaras
befejezéséig a karveszélyt a Kivitelezd viseli.

4.1.6. Kivitelez6 szavatol azért, hogy a jelen szerz8dés targyaként meghatdrozott
tevékenységet elsé osztalyld minéségben, a jogszabalyoknak, a miszaki szakmai
eldirasoknak megfeleléen végzi el.

4.1.7. A Kbt. 136.§ (1) a) pontja alapjan Kivitelezd, mint a nyertes ajanlattevé nem
fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével ésszefliggésben olyan kéltségeket,
amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelel6 tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevé adékoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

4.1.8. A Kbt. 136.§ (1) b) pontja alapjan Kivitelez6 a szerz6dés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szdmara megismerhetévé teszi és
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.
4.1.9. Kivitelezd kivitelezdi felel6sségbiztositassal (felelésségbiztositds vagy CAR, vagyon
és felel6sségbiztositds) rendelkezik (Uj felelésségbiztositast két vagy meglévd biztositasat
kiterjeszti) a targyban szerepl6 munka kapcsén legkésébb a szerz&déskotés idépontjdra.
A felel6sségbiztositds minden esetben ki kell, hogy terjedjen a munkavégzés (teljesités)
teljes id6tartamara.

4.1.10. Kivitelezd kételes a rendelkezésére bocsatott tervekben (amennyiben relevans)
észlelt hibakat jelezni a Megrendelé felé. Ha a tervek hibdjat a Kivitelez8 nem ismeri fel,
és a vallalkozdéi md ezért hibas lesz, (igy a tervezdvel egyetemlegesen felel a Megrendeld
felé.

4.2.11. Kivitelezd a szerz8dés teljesitése soran kételezettséget véllal a Kbt. 138-140. §-
ban foglaltak maradéktalan betartédsara - adott esetben-, a szerzédés teljesitésében részt
vevik kapcsan.

4.1.12. Kivitelez6 kételes - a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (1) és (3)-nak
megfeleléen - legkésébb a vallalkozasi dij kézhezvételét kovetden illetve a
munkateriilet visszaadasa soran valamennyi jogszabalyban el6irt dokumentumot
Megrendel6 részére atadni (amennyiben relevans, kiilénésen de nem teljes kér(ien
felsorolva: megvaldsulasi terv, megfeleléségi igazolasok a beépitett anyagokrdl,
hulladékjegyek, szdllitdlevelek, beszabdlyozasi jegyzékényvek a beépitett gépészeti
berendezésekrdl, gépkonyvek, garancia jegyek a beépitett gépészeti berendezéshez,
kildnbdz6 mérési jegyzdkényvek, nyomdspréba jegyz8kényvei, garancia levelek, kilon
jogszabaly altal elSirtak szerinti biztonsagi és egészségvédelmi terv, amely az épitmény
kés6bbi munkaihoz szlikséges, kdziizemi mérdorak hitelesitési jegyz&kényvei stb.)

4.1.13. Kivitelez6 a szerzédés megkotésének idépontjaban, majd - a késébb bevont
alvallalkozdk tekintetében — a szerz4dés teljesitésének idStartama alatt kdteles elézetesen
Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozé6t bejelenteni (a megnevezésen tll az
elérhetéség, valamint a képviseletre jogosult megjelélésével), amely részt vesz a
szerz6dés teljesitésében. Kivitelezd a szerzddés teljesitésének id8tartama alatt koteles a
Megrendel&t tajékoztatni az alvallalkozok bejelentésben kézdlt adatainak valtozasardl.
Kivitelez6 kijelenti, hogy a szerzédés teljesitéséhez nem vesz igénybe a
kozbeszerzési eljarasban elGirt kizar6 okok hatalya alatt allé alvallalkozot.
Megrendeld részére e kotelezettség végrehajtasardl kiilon nyilatkozatot vagy mas igazolast
nem kell benyujtani.
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4.2. A Megrendeld jogai és kotelezettségei

4.2.1. Megrendelé koteles a Kivitelezd szerzddésszerl teljesitését elGsegiteni, és a
vételdrat a vallalt hataridében megfizetni illetve szallitdi finanszirozds esetén a kifizetést
el6segiteni, a szerzédésszer(i teljesitésrél teljesitésigazolast kidllitani. A kivitelezé
szerzOdésszerl teljesitésének elGsegitése nem jelenthet a Megrendeld részére pénzligyi
vagy vagyonjogi kotelezettséget jelentd vagy keletkeztetd aktust.

4.2.2. Megrendel6 a beépitéssel szerez tulajdonjogot az épitéanyagokon és
berendezéseken.

4.3. A felek koz0s jogai és kotelezettségei

4.3.1. A pétmunka dijazasanak alapja a Kivitelezd &ltal bedrazott kodzbeszerzési
koItsegvetesn kiirds, amennyiben valamely tétel abban nem szerepel, gy az MVH aktualis
Eplte5| Normagyu;temenye amennyiben valamely tétel abban sem szerepel, lgy felek
megegyezése iranyadd. A potmunka megrendelése és elvégzése kizardlag a Kbt.
eldirasai alapjan, el6zetes egyeztetés alapjan lehetséges. Nem érvényes az irasbeli
megrendelés akkor, ha ott a pétmunka neme, egységara, és végleges fix dra, a munka
elvégzésnek ideje, és a pétmunkat biztositdé mellékkotelmekre vonatkozé utaldsok nem
szerepelnek.

4.3.2. Felek az ad6zas rendjérdl szol6 2017. évi CL. torvény betartasdra és betartatasara
is kotelezettséget vallalnak.

5. Biztositékok
5.1. A szerz6dés biztositdsa végett a felek a kévetkezékben dllapodnak meg:

5.1.1. Amennyiben a Kivitelez6 neki felréhatéan nem tudja tartani a jelen szerzédésben
meghatarozott teljesitési hataridot, gy késedelmes teljesités miatt naptari naponként napi
1 % késedelmi kotbért tartozik fizetni Megrendel6 részére, az igényérvényesitést jelentd
felszélitas kézhezvételét kévetd 30 napon belll. A késedelmi kétbér alapja a szerzddéses
nettd Kivitelezdi dij, mértéke pedig maximum annak netté 30%-a. A késedelmi illetve hibas
teljesitésbdl fakado kotbér 6sszege a KivitelezGi dijbdl visszatarthatd.

Megrendeld kikoti, hogy ha a késedelmes napok szama eléri a 30 naptari napot, Ugy a
Megrendelé jogosult a szerzédést rendkivili felmondassal felmondani, amelynek
gyakorldsa esetén a meghilsulasi kétbér kerll érvényesitésre.

5.1.2. Kivitelezd kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés Kivitelezd érdekkorében
felmerilt okbdl bedlld meghilsulasa esetén, meghilsuldssal érintett része szerzédéses
nettd értékének 30%-at fizeti Megrendelének, meghilsulasi kotbérként, az
igényérvényesitést jelents felszdlitds kézhezvételét kdvetd 30 napon belil.

5.1.3. A késedelmi és meghiusulasi kotbér 6sszesen is a nettd vallalkozasi dij maximum
30%-a lehet, annak megfizetése nem érinti a jogszabalybdl és jelen szerz6désbdl
Megrendeldt megilleté barmely mas kartéritési igény érvényesitésének lehetdségét.
5.1.4. A kotbér tekintetében a 2013. évi V. torvény (Ptk.) 6:186. §-at, és 6:187. § (1)-(2)
bekezdését is alkalmazni kell.

6. Szavatossag, jotallas
6.1. Kivitelez6 az éltala elvégzett munkakért minimum 12 hénap (1 év) + 0 {Ajanlat

szerint} hénap teljeskori jotallast vallal a sikeres atadas-atvételi eljaras
jegyz6kényvének datumatdl szamitva. Kivitelezd jotallasi kotelezettsége fennall az
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alvallalkozoék altal, illetve a szerzédés teljesitésében kdzrem(ikddd egyéb személyek altal
elvégzett munkdra és az altaluk beépitett anyagokra is. A jotallasi idén bellil Kivitelez
kételes a hibat sajat koltségén kijavitani. Meghibdsodds esetén Kivitelezd vagy az altala
megbizott alvallalkozé a lehetd legrovidebb id6n belil a helyszinre kiszall és a
hibaelharitdst a Megrendeld irdsbeli értesitésének kézhezvételétdl szamitott 72 éran belll
megkezdi és a Megrendel6vel egyeztetett hataridén beliil befejezi.

6.2. A felek megadllapodasa szerint a Kivitelezd kételes a Szerz6dés értelmében a 1.1.
pontban meghatdrozott kivitelezést szerzédésszerlien, teljes koérlien, mdiszakilag és
mindségileg kifogéstalan kivitelben, a vonatkozd magyar el8irdsoknak, miiszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai alldasanak megfelel6en I. osztdlyd mindségben,
hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni ill. valamennyi egyéb szerz8déses
kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni. A Kivitelezd az elébbi, kivitelezésre vallalt
kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotdlldsi/szavatossagi
kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.3 Megrendeld kotelezettsége, hogy a jotallas idétartama alatt tudomasdara jutott hibat,
és az ezzel kapcsolatos minden kériilményt Kivitelez8vel haladéktalanul irdsban kézéljén.

6.4. Kivitelez6 felel6ssége nem terjed ki olyan karokra, amelyek a nem rendeltetésszer(i
hasznalatbdl, tovdbbd a Megrendel§ személyzetének szandékos vagy gondatlan
magatartasabol szarmaznak.

6.5. A jotallas ideje alatt az esetleges meghibasodasok javitasanak, elharitdsanak kéltsége
a Kivitelez6t terheli. A jotallas nem terjed ki elemi csapds, rongalds vagy mas szakszerd(itlen
mukddtetés, beavatkozds vagy a nem rendeltetésszer(i hasznalat dltal okozott karok
kijavitasara.

6.6. A jotallasi és szavatossagi igények érvényesitésére és Kivitelezd ezzel kapcsolatos
kotelezettségeire a Polgari Térvénykonyv altaldnos rendelkezései irdnyaddk.

7. Egylittmiikodés és képviselet
7.1. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban

Megrendeld képviseldje

Képvisel6jének neve: Schmiedt Henrik, polgdrmester
Székhelye: 9082 Nyul, Kossuth Lajos utca 46.

Tel.: +3620/598-8990

Fax: +3696/540-250

Email: polgarmester@nyul.hu

MUszaki ellendr, aki a teljesités igazolas kiaddsara is jogosult (adott esetben):
Név: Fehér Laszlo

Cegnév: Bau-Penta Bt.

Névjegyzéki szdm: ME-E 08-0156

Levelezési cim: 9300 Csorna, Kazinczy u. 21.

Mobiltelefon: +3630/937-3824

E-mail: baupenta@gmail.com

Kivitelezé képviselGje

Képviseli: Molndr Adam lgyvezetd
Cime: 9028 Gydr, Serféz6dombi ddil6 3.
Tel.: 06-30-406-0680

Email: adamax@adamax.eu
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8. Szerzdodés hatalyba Iépése, médositasa és megsziinése
8.1. Jelen szerzOdés akkor Iép hatalyba, ha mindkét fél azt cégszerlien alairta.

8.2. Kivitelezd, a szerz6désben meghatarozott teljesitési hataridé 30 napot meghaladé
késedelme esetén Megrendelé jogosult jelen szerz6déstdl egyoldalian eldllni. Ha a
Kivitelez6 fizet6képességében, pénziligyi helyzetében olyan lényeges valtozas kdvetkezik
be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl
eldlini. A felek ilyen lényeges fizet6képességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik
kulénésen, ha a Kivitelez6vel szemben a szerz6dés teljesitésének idotartama alatt jogerére
emelkedett fizetési meghagyas uUtjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve
csod-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendel6 joger6s hatarozat hatalya alatt
all. Amennyiben Kivitelezé fizet6képességében Iényeges valtozas kovetkezik be, kdteles a
Megrendel6ét a koriilmény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon bellil irdsban értesiteni. A
Megrendeld jogosult a szerz6déstdl tovabba eldllni kiilonésen, ha a Kivitelez6 szerz6déses
kotelezettségének nem tesz eleget.

8.3. A Kbt. 143. § (1) bekezdése alapjan Megrendeld a szerz6dést felmondhatja, vagy - a
Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerzédéstél eldllhat, ha:

a) feltétlenlil sziikséges a szerzddés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan (j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az Eladé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy az Elado
személyében érvényesen olyan jogutddlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a koOzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ereddé valamely
kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés toértént, és a birdsag altal megallapitott
jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

8.4. A szerz6dés modositasa kizardlag a Kbt. 141. §-anak megfeleléen térténhet.

9. Zarorendelkezések

9.1. Jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben a 2013. évi V. térvény a Polgari
Torvénykonyvrél (Ptk.) illetve a Kbt. 2015. évi CXLIII. Térvény, valamint a hatalyos
jogszabalyok megfelel6 rendelkezései az iranyadok.

9.2. A jelen szerzddést csak a Kézbeszerzésekrol sz6lé 2015. évi CXLIIL. toérvényben elbirt
korlatok kdzott és csak irdsban, a szerz8d6 felek cégszerl aldirasaval lehet modositani.
9.3. Az Ajanlattételi Felhivas, a Kbzbeszerzési Dokumentumok, valamint a nyertes ajanlat,
illetve az abban foglalt feltételek a szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik ezek fizikai
csatoldsa nélkil is. ,F6z6konyha fejlesztése Nyul kézségben” 3/2022.

A fenti dokumentumok kozotti, ugyanazon kérdésre vonatkoz6 barmely eltérés,
ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja az alabbi
felsorolas szerinti sorrendnek megfeleld:

- Ajanlati Felhivas és Kozbeszerzési Dokumentumok;
- kiegészitd tajékoztatdsra adott ajanlatkéroi valaszok (amennyiben erre sor kertlt);
- Kivitelez6 ajanlata.

9.4. A jelen szerz6déssel kapcsolatban felmeril6 jogvitdkban, beleértve az érvényessége,
értelmezése, vagy megszilintetése feletti jogvitakat is, szerz6dd Felek aldvetik magukat a
Megrendeld székhelye szerinti Birésag kizarolagos illetékességének.
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9.5. A Felek jelen szerzédést annak értelmezése és elolvasdsa utan, mint akaratukkal
mindenben megegyezd6t jovahagydlag irtak ala.

9.6. Jelen szerz6dés - mellékletek nélkil - nyolc szamozott oldalt tartalmaz, készilt 4
eredeti példanyban, melybél harom a Megrendel6t, egy a Kivitelezot illeti.

Melléklet:

1. sz. melléklet: Nyilatkozat forditott addzas alkalmazasahoz (amennyiben relevans)
2. sz. melléklet: Tételes arajanlat

3. sz. melléklet: Kivitelezdi felelésségbiztositas

Kelt: Nyual, 2022. december 16.
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